

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 56/08-2017

на оказание услуг по разработке Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

г. Санкт-Петербург

« 31 » августа 2017 г.

Муниципальный Заказчик - Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации **Боричева Максима Константиновича**, действующего на основании Положения об Администрации и от имени Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, с одной с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Промышленная Группа «ЭНЕРГИЯ ПРАЙМ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора **Ватлина Вадима Николаевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», с соблюдением требований нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заключили настоящий муниципальный контракт (далее **Контракт**) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях настоящего Контракта услуги по разработке Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Объем услуг определяется Заказчиком в Техническом задании, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1).

1.3. Настоящий контракт заключается Сторонами в целях обеспечения муниципальных нужд в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации

2.2. Цена услуг по настоящему контракту, в соответствии с Приложением №3, к настоящему Контракту, составляет 85 000,00 (восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

2.3. НДС не облагается в связи с тем, что "Исполнитель" применяет упрощенную систему налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС, согласно письму МНС РФ от 15.09.03 №22-1-14/2021-АЖ397 счета-фактуры не выставляются.

2.4. Расчет за оказанные работы осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работы.

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

3.1. Срок действия настоящего контракта устанавливается с даты его подписания обеими Сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту, но не позднее 20 декабря 2017 года.

3.2. Сроки выполнения работ, предусмотренные настоящим Контрактом, определены в календарном плане (Приложение №2, являющемся неотъемлемой частью Контракта).

3.3. Сроки выполнения работ могут подлежать уточнению путем составления дополнительного соглашения.

3.4. В случае досрочного оказания услуг Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Исполнителю данные Услуги.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить работы по разработке Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области с надлежащим качеством в согласованные сторонами сроки, руководствуясь нормативно-техническими требованиями к выполнению данных видов работ.

4.1.2. Согласовать с Заказчиком результаты выполненных работ (этапов);

4.1.3. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устранить допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта;

4.1.4. Передать Заказчику все исполненное по контракту;

4.1.5. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить их, поставив в известность Заказчика. В этом случае Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ и оформить свое решение дополнительным соглашением к настоящему контракту, согласованным и подписанным обеими Сторонами.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;

4.2.2. По своему усмотрению привлекать третьих лиц к исполнению работ, предусмотренных настоящим контрактом, при этом Исполнитель несет ответственность за качество выполненных такими лицами работ.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Передать Исполнителю исходные документы для выполнения работ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего контракта.

4.3.2. Оплатить Исполнителю услуги, предусмотренные настоящим контрактом, в срок и в порядке, указанном в разделе 2 настоящего контракта.

4.3.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в контракте. Согласовывать с Исполнителем результаты выполненных работ;

4.3.4. В случаях, когда исполнение работы по контракту стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, уплатить Исполнителю часть указанной в контракте цены с учетом выполненной части работы.

4.3.5. Обеспечить при необходимости беспрепятственный доступ представителей

Исполнителя к месту выполнения работ.

4.4. Права Заказчика:

4.4.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА УСЛУГ.

5.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в сроки, предусмотренные календарным планом (Приложение №2, являющимся неотъемлемой частью Контракта).

5.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по окончании контракта, определяется Техническим заданием (Приложение №1).

5.3. Заказчик обязуется принять результат работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки результата услуг (работ), и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке результата работ.

5.4. По истечении 5 (пяти) рабочих дней при отсутствии подписанного акта сдачи-приемки работы или мотивированного отказа Заказчика, работа считается принятой Заказчиком и подлежит оплате в полном объеме.

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки результата работ сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа, составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки результата работ. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ. Передача оформленной в установленном порядке документации осуществляется сопроводительными документами Сторон.

5.7. В случае досрочного прекращения работ по инициативе Заказчика, последний обязан принять от Исполнителя по акту сдачи-приемки разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работы и оплатить стоимость разработанной документации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе взыскать с заказчика штраф в размере 2,5 процентов цены Контракта.

6.5. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем, обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 г. №1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем и определяется по формуле $P = (C - B) \times S$ (где C - цена контракта; B - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по Контракту, определяемая на основании результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта; S - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле (где R - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K ; $DП$ - количество дней просрочки).

Коэффициент K определяется по формуле $K = DП / DК \times 100\%$ (где $DП$ - количество дней просрочки; $DК$ - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней)).

При K , равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K , равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K , равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.8. В случаях ненадлежащего качества оказания услуг требованиям настоящего Контракта Исполнитель обязан безвозмездно устранить данные недостатки.

6.9. В случае не устранения недостатков Исполнителем в установленный срок Заказчик вправе поручить выполнение работы третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.

6.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

6.11. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, исполнитель, выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта.

6.12. Все разногласия, возникшие между сторонами в процессе выполнения настоящего Контракта, Стороны решают путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего контракта, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, включая, но, не ограничиваясь перечислением: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон.

7.2. Срок исполнения Сторонами своих обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

8.1. Срок действия настоящего контракта устанавливается с даты его подписания обеими Сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту, но не позднее 20 декабря 2017 года.

8.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон.

8.3. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта, в соответствии с гражданским законодательством в порядке, установленном частями 9-24 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в том числе по следующим основаниям:

- в случае отступления Исполнителя в работе от условий Контракта или иных недостатков результатов работ, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустраняемыми (п.3 ст. 723 ГК РФ);

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в Разделе 11 Контракта.

9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения адресатом.

9.4. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту являются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.2. В случае заключения контракта путем обмена электронными версиями подписанных документов, такие документы имеют полную юридическую силу для каждой из Сторон до получения оригиналов.

УТВЕРЖДЕНО:

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации:

Генеральный директор:

_____ М.К. Боричев

 В.Н. Ватлин

«31» августа 2017 г.

«31» августа 2017 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Объем оказываемых услуг)

на оказание услуг по разработке Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

1.	Заказчик	Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.
2.	Исполнитель	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Промышленная Группа «ЭНЕРГИЯ ПРАЙМ» Юридический адрес: 197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Морской пр., д. 23, лит. А, пом. 12-Н
3.	Цель разработки Программы	<p>Программа должна обеспечивать:</p> <p>а) безопасность, качество и эффективность обслуживания населения в социальной сфере, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту ПОСЕЛЕНИЯ);</p> <p>б) доступность объектов социальной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования или нормативами градостроительного проектирования ПОСЕЛЕНИЯ;</p> <p>в) развитие социальной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью ПОСЕЛЕНИЯ;</p> <p>г) условия для управления спросом на объекты социальной инфраструктуры;</p> <p>д) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения и субъектов экономической деятельности по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;</p> <p>е) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.</p> <p>ж) достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры, массового спорта и культуры, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.</p>

4.	Требования к составу и содержанию Программы комплексного развития социальной инфраструктуры	<p>Программа комплексного развития социальной инфраструктуры ПОСЕЛЕНИЯ устанавливает перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения ПОСЕЛЕНИЯ, которые предусмотрены также муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития.</p> <p>Программа комплексного развития социальной инфраструктуры разрабатывается на основании утвержденного генерального плана ПОСЕЛЕНИЯ и должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры ПОСЕЛЕНИЯ в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения.</p> <p>Программа должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности, деятельности в области развития социальной инфраструктуры, обеспечения безопасности социальной инфраструктуры, экологической безопасности и технического регулирования, а также Требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утверждаемым Правительством Российской Федерации.</p>
5.	Основание для разработки Программы	<ul style="list-style-type: none"> • Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016); • Федеральный закон от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; • Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; • Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 289 (ред. от 26.12.2014) «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с "Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования"); • Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». • Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»; • Приказ Минрегиона РФ от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»; • «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 № 820).
6.	Сведения, предоставляемые заказчиком	<ul style="list-style-type: none"> • Материалы Генерального плана. • Стратегия социально-экономического развития ПОСЕЛЕНИЯ.

		<ul style="list-style-type: none"> • Сведения, о существующем состоянии социальной инфраструктуры; • Сведения о программах и инвестиционных предложениях по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры, • сведения о проектируемых и строящихся объектах социальной сферы, • сведения о проектируемых и строящихся объектах социальной сферы за счет бюджетных средств всех уровней и внебюджетных источников.
7.	Паспорт Программы	<p>Паспорт Программы должен содержать:</p> <p>а) наименование Программы;</p> <p>б) основание для разработки Программы;</p> <p>в) сведения о заказчике, ответственном исполнителе Программы, соисполнителях, разработчиках Программы;</p> <p>г) цели и задачи Программы,</p> <p>д) укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры;</p> <p>е) целевые показатели (индикаторы) развития социальной инфраструктуры;</p> <p>ж) сроки и этапы реализации Программы;</p> <p>з) укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов);</p> <p>и) объемы и источники финансирования Программы;</p> <p>к) ожидаемые результаты реализации Программы.</p>
8.	Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры городского округа	<p>Информация отражается в форме текста.</p> <p>Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры ПОСЕЛЕНИЯ включает:</p> <p>а) анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения ПОСЕЛЕНИЯ в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации;</p> <p>б) социально-экономическую характеристику ПОСЕЛЕНИЯ, характеристику градостроительной деятельности на территории ПОСЕЛЕНИЯ;</p> <p>в) технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры городского округа, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры;</p> <p>г) оценку нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры;</p> <p>д) оценку финансирования объектов социальной инфраструктуры.</p>
9.	Раздел 2. Прогноз спроса на объекты социальной инфраструктуры, изменения	<p>Прогноз спроса на объекты социальной инфраструктуры, изменения объемов и характера необходимых услуг социальной сферы на территории ПОСЕЛЕНИЯ включает:</p> <p>а) прогноз социально-экономического и градостроительного развития;</p> <p>б) прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в</p>

	<p>объемов и характера необходимых услуг социальной сферы на территории ПОСЕЛЕНИЯ</p>	<p>соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры;</p>
10.	<p>Раздел 3. Принципиальные варианты развития социальной инфраструктуры ПОСЕЛЕНИЯ, укрупненная их оценка по целевым показателям развития с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.</p>	<p>Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития социальной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта осуществляются с учетом результатов моделирования функционирования социальной инфраструктуры, оценки вариантов изменения спроса и установленных целевых показателей (индикаторов) развития социальной инфраструктуры, а также сравнения целевых показателей (индикаторов) развития социальной инфраструктуры каждого варианта с базовыми показателями, за которые могут быть приняты показатели, характеризующие существующее состояние социальной инфраструктуры или состояние социальной инфраструктуры в период реализации программы (без учета реализации предлагаемых в рамках программы мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры).</p>
11.	<p>Раздел 4. Мероприятия и целевые показатели программы</p>	<p>Мероприятия и целевые показатели программы включают:</p> <p>а) перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры ПОСЕЛЕНИЯ предлагаемого к реализации варианта развития социальной инфраструктуры (сгруппированных по областям социальной сферы) с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей;</p> <p>- мероприятия по мониторингу и контролю за работой объектов социальной инфраструктуры и качеством обслуживания населения и субъектов экономической деятельности в социальной сфере;</p> <p>- предложения по очередности мероприятий.</p> <p>Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры должен быть разработан с учетом развития объектов социальной инфраструктуры регионального и федерального значения.</p> <p>Программа должна содержать графики выполнения мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.</p> <p>Целевые показатели (индикаторы) развития социальной инфраструктуры включают технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры ПОСЕЛЕНИЯ, включая показатели безопасности, качества и эффективности обслуживания населения и субъектов экономической деятельности в социальной сфере. Целевые показатели (индикаторы) устанавливаются по каждой области социальной сферы (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый</p>

		спорт, культура).
12.	Раздел 5. Финансовое обеспечение программы	Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития социальной инфраструктуры ПОСЕЛЕНИЯ для предлагаемого к реализации варианта развития социальной инфраструктуры включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по областям социальной сферы (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура), целям и задачам Программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства.
13.	Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий программы	Оценка эффективности мероприятий развития социальной инфраструктуры ПОСЕЛЕНИЯ для предлагаемого к реализации варианта включает совокупный эффект от реализации предлагаемых в составе Программы мероприятий по развитию социальной инфраструктуры, в том числе социально-экономический эффект и эффект с разбивкой по областям социальной сферы (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура), целям и задачам Программы.
14.	Раздел 7. Предложения по совершенствованию обеспечения деятельности в сфере социального обслуживания населения	Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере социального обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории ПОСЕЛЕНИЯ разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе Программы мероприятий.
15.	Срок оказания услуг	До 20 декабря 2017 года
16.	Требования к форме предоставляемых материалов	В цветном изображении: <ul style="list-style-type: none"> • На бумажном носителе формата А4 в сброшюрованном виде – в 1 экземпляре; • На цифровом носителе в формате PDF – в 1 экземпляре.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на оказание услуг по разработке Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры Доможировского сельского поселения Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области

Наименование работ по контракту	Срок выполнения этапов работ
1.1. Сбор и обработка исходных данных 1.2. Камеральные работы	До 15 сентября 2017 года.
2.1. Разработка «Программного документа» Программы комплексного развития социальной инфраструктуры	До 10 ноября 2017 года.
3.1. Представление проекта Программы комплексного развития социальной инфраструктуры на проверку Заказчику. 3.2. Доработка проекта Программы комплексного развития социальной инфраструктуры с учетом поступивших замечаний и предложений.	До 20 декабря 2017 года.
4.1. Сдача работ по акту сдачи-приемки.	
ИТОГО:	До 20 декабря 2017 года, с даты подписания муниципального контракта

ЗАКАЗЧИК:

Глава администрации:

_____ М.К. Боричев
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор:

_____ В.И. Ватлин
М.П.



**РАСЧЕТ ЦЕНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №56/08-2017**

на оказание услуг по разработке Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

(наименование работ, наименование объекта)

№ п/п	Наименование услуги	Кол. ИТР	Ед. изм.	Кол.	Стоимость, руб.	
					на единицу измерения	общая
1	Документальное изучение муниципального образования, включающее сбор и анализ исходной документации	3	чел/час	25,0	180	4500,00
2	Разработка «Программного документа» Программы комплексного развития социальной инфраструктуры	3	чел/час	311,2	250	77800,00
3	Корректировка и согласование Программы комплексного развития социальной инфраструктуры	3	чел/час	30,0	90	2700,00
Итого прямые затраты						85000,00
НДС 18% - не предусмотрен						—
ВСЕГО						85000,00

**Полная стоимость оказываемых услуг составляет:
Восемьдесят пять тысяч рублей, 00 копеек**

ЗАКАЗЧИК:

Глава администрации:

должность

/М.К. Боричев/

подпись

расшифровка подписи

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор:

должность

Ватлин

подпись

/В.Н. Ватлин/

расшифровка подписи

